
Tribunal de Contas do Distrito Federal
SESAP – Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio.

SEPROJ – Serviço de Obras e Projetos

ANEXO II
PLANILHA ORÇAMENTÁRIARecuperação da Cobertura do Edf. Garagem do TCDF

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UN QUANT.
 PR. UNIT. 
MATERIAL  

 PR. TOT. 
MATERIAL  

 PR. UNIT. M. O.  PR. TOT. M. O. 
 PR. UNIT. 

EQUIP., TERC., 
OUTROS 

 PR. TOT. 
EQUIP., TERC., 

OUTROS 
 SUBTOTAL  PREÇO TOTAL 

1. 00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 5.709,14R$                                  
1. 1 CREA - DF ART do contrato un 1,00 209,47R$       209,47R$          -R$                -R$                -R$                 209,47R$             

1. 2 CPU 0001
COMPOSIÇÕES 

CRIADAS
projeto de estrutura metálica da passarela de manutenção da cobertura do edf. garagem m 1,00 199,46R$       199,46R$          5.300,21R$       5.300,21R$       -R$                 5.499,67R$          

2. 00 SERVIÇOS PRELIMINARES 52.136,72R$                               
CANTEIRO DE OBRAS  (Construções Provisórias) 3.111,58R$                                  

2. 1 10775
SINAPI

Fev 2024
locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem
divisorias internas (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

mes   3,00 -R$             -R$                1.037,19R$       3.111,58R$       -R$                 3.111,58R$          

Ligações Provisórias 808,96R$                                     

2. 2 104116
SINAPI

Fev 2024

composição paramétrica de ligação predial de água, rede dn 50 mm, ramal predial de 20 mm, l = 6,0 m, 
largura da vala = 0,65 m; com colar de tomada de pvc; escavação mecanizada, preparo de fundo de
vala e reaterro compactado. af_06/2022

un 1,00 153,78R$       153,78R$          82,70R$            82,70R$            27,00R$             27,00R$             263,48R$             

2. 3 104136
SINAPI

Fev 2024

composição paramétrica de ligação predial de esgoto, rede dn 150 mm, coletor predial dn 100 mm, l =
6,0 m, largura da vala = 0,65 m; com selim e curva 90 graus; escavação mecanizada, preparo de fundo
de vala e reaterro compactado. af_06/2022

un 1,00 380,02R$       380,02R$          128,43R$          128,43R$          37,03R$             37,03R$             545,48R$             

Proteção e Sinalização 10.725,76R$                               

2. 4 98459
SINAPI

Fev 2024
tapume com telha metálica. af_05/2018 m2 44,00 85,91R$         3.780,10R$       12,29R$            540,62R$          -R$                 4.320,72R$          

2. 4.1 98459
SINAPI

Fev 2024 (2º T. A.)
tapume com telha metálica. af_05/2018 m2 6,85 85,91R$         588,49R$          12,29R$            84,16R$            -R$                 -R$                 672,66R$             

2. 5 100758
SINAPI

Fev 2024
pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre
superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020

m2 44,00 20,32R$         894,12R$          23,11R$            1.016,99R$       -R$                 1.911,11R$          

2. 5.1 100758
SINAPI

Fev 2024 (2º T. A.)
pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre
superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020

m2 6,85 20,32R$         139,20R$          23,11R$            158,33R$          -R$                 297,53R$             

2. 6 97637
SINAPI

Fev 2024
remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de forma manual, sem reaproveitamento.
af_09/2023

m2 44,00 0,83R$           36,51R$            1,56R$              68,45R$            -R$                 104,96R$             

2. 6.1 97637
SINAPI

Fev 2024 (2º T. A.)
remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de forma manual, sem reaproveitamento.
af_09/2023

m2 6,85 0,83R$           5,68R$              1,56R$              10,66R$            -R$                 16,34R$               

2. 7 4813
SINAPI

Fev 2024
placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem
postes para fixacao)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

m2    5,00 199,46R$       997,30R$          -R$                -R$                -R$                 997,30R$             

2. 7A CPU 0008
SINAPI

Fev 2024 (2º T. A.)
linha de vida instalada junto ao piso para edifícios de até 4 pavimentos. af_03/2024 un 1,00 2211,81 2.211,81R$       193,33 193,33R$          0 -R$                 2.405,14R$          

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 8.251,13R$                                  

2. 8 97649
SINAPI

Fev 2024
remoção de telhas de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma mecanizada, com uso de guindaste,
sem reaproveitamento. af_09/2023

m2 1296,00 1,13R$           1.468,28R$       2,19R$              2.833,16R$       0,61R$               790,56R$           5.092,00R$          

2. 9 104803
SINAPI

Fev 2024
remoção calhas e rufos, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 m 37,40 1,29R$           48,34R$            2,66R$              99,66R$            -R$                 148,00R$             

2. 10 104791
SINAPI

Fev 2024
demolição de argamassas, de forma de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento.
af_09/2023

m2 361,60 1,52R$           551,03R$          3,35R$              1.211,70R$       0,26R$               94,02R$             1.856,74R$          

2. 11 CPU 0002
COMPOSIÇÕES 

CRIADAS
remoção de base e haste de pára raios gaiola de faraday un 55,00 5,54R$           304,54R$          11,48R$            631,45R$          -R$                 935,99R$             

2. 12 104795
SINAPI

Fev 2024
remoção de cabos elétricos, com seção de 25 mm², forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 m 183,20 0,37R$           68,70R$            0,78R$              143,24R$          -R$                 211,94R$             

2. 13 97662
SINAPI

Fev 2024
remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento.
af_09/2023

m 15,00 0,13R$           1,91R$              0,30R$              4,55R$              -R$                 6,46R$                 

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 29.239,29R$                               

2. 14 CPU 0003
COMPOSIÇÕES 

CRIADAS
aluguel de container para remoção de entulho provenientes de demolições, com capacidade de 5,00 m³ un 30,00 -R$             -R$                -R$                -R$                355,00R$           10.650,00R$      10.650,00R$        

2. 15 97064
SINAPI

Fev 2024
montagem e desmontagem de andaime tubular tipo   torre (exclusive andaime e limpeza). af_11/2017 m 48,00 5,35R$           256,97R$          10,75R$            515,85R$          -R$                 772,82R$             

2. 16 10527
SINAPI

Fev 2024

locacao de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, cada painel com largura de 1 ate 1,5 m e
altura de *1,00* m, incluindo diagonal, barras de ligacao, sapatas ou rodizios e demais itens necessarios
a montagem (nao inclui instalacao)                                                                                                                                                                                                                                                      

mxmes 288,00 15,96R$         4.595,56R$       -R$                -R$                -R$                 4.595,56R$          

2. 17 CPU 0004
COMPOSIÇÕES 

CRIADAS
locação de guincho elétrico de coluna, capacidade 400kg h 2160,00 -R$             -R$                -R$                -R$                1,21R$               2.613,60R$        2.613,60R$          

2. 18 88295
SINAPI

Fev 2024
operador de guincho com encargos complementares h 528,00 6,02R$           3.180,51R$       14,07R$            7.426,80R$       -R$                 10.607,31R$        

3. 00 REFORÇO ESTRUTURAL DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA DO EDF. GARAGEM 69.803,13R$                               
Coberturas 69.803,13R$                               

3. 1 04513 ORSE Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb m2 792,00 3,06R$           2.426,45R$       9,33R$              7.386,78R$       -R$                 9.813,24R$          

3. 2 104467
SINAPI

Fev 2024
composição paramétrica para fornecimento e montagem de estrutura metálica para cobertura de
edificações com estrutura de apoio. af_11/2022

kg 966,00 23,78R$         22.967,25R$     2,94R$              2.843,93R$       4,76R$               4.598,16R$        30.409,34R$        

PLANILHA L7 CONSTRUTORA
Obra:
Local: SGON Quadra 1, Lote 276, Asa Norte, Brasília - DF

ITEM
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3. 3 100727
SINAPI

Fev 2024
pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por
demão). af_01/2020_pe

m2 792,00 21,84R$         17.301,12R$     1,08R$              853,05R$          -R$                 18.154,17R$        

3. 3.1 100727
SINAPI

Fev 2024 (2º T. A.)
pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por
demão). af_01/2020_pe

m2 107,68 21,84R$         2.352,25R$       1,08R$              115,98R$          -R$                 2.468,23R$          

3. 4 100723
SINAPI

Fev 2024
pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre perfil
metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe

m2 792,00 8,88R$           7.032,93R$       1,08R$              853,05R$          -R$                 7.885,98R$          

3. 4.1 100723
SINAPI

Fev 2024 (2º T. A.)
pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre perfil
metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe

m2 107,68 8,88R$           956,19R$          1,08R$              115,98R$          -R$                 1.072,17R$          

4. 00 RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO EDIFÍCIO GARAGEM 244.749,26R$                             
Coberturas, Rufos e Platibandas 50.584,99R$                               

4. 1 94213
SINAPI

Fev 2024
telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019 m2 648,00 54,39R$         35.243,90R$     2,62R$              1.700,93R$       -R$                 36.944,83R$        

4. 2 CPU 0005
COMPOSIÇÕES 

CRIADAS
instalação de telha de aço zincado esp. 0,5mm m2 648,00 3,06R$           1.980,11R$       2,80R$              1.814,67R$       -R$                 3.794,78R$          

4. 3 94223
SINAPI

Fev 2024
cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento.
af_07/2019

m 72,90 63,32R$         4.615,78R$       1,87R$              136,10R$          -R$                 4.751,88R$          

4. 4 100327
SINAPI

Fev 2024
rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 cm, incluso içamento.
af_07/2019

m 37,40 38,31R$         1.432,88R$       5,54R$              207,08R$          -R$                 1.639,96R$          

4. 5 99814
SINAPI

Fev 2024
limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019 m2 55,00 0,59R$           32,47R$            1,01R$              55,73R$            0,02R$               1,10R$               89,30R$               

4. 6 6015 TCPO Regularização de superfície para impermeabilização, com arg. de cimento e areia traço 1:3 # 2 cm m2 55,00 2,24R$           123,31R$          3,99R$              219,41R$          -R$                 342,71R$             

4. 7 98554
SINAPI

Fev 2024
impermeabilização de superfície com membrana à base de resina acrílica, 3 demãos. af_09/2023 m2 55,00 28,51R$         1.567,87R$       11,30R$            621,36R$          -R$                 2.189,23R$          

4. 7A 4380
SINAPI

Fev 2024 (2º T. A.)
parafuso zincado rosca soberba 5/16 " x 120 mm para telha fibrocimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    un    650,00 1,28R$           832,30R$          -R$                -R$                 832,30R$             

Calhas 125.974,52R$                             

4. 8 99814
SINAPI

Fev 2024
limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019 m2 306,60 0,59R$           181,02R$          1,01R$              310,66R$          0,02R$               6,13R$               497,81R$             

4. 9 6015 TCPO Regularização de superfície para impermeabilização, com arg. de cimento e areia traço 1:3 # 2 cm m2 306,60 6,96R$           2.133,07R$       12,77R$            3.916,33R$       -R$                 6.049,39R$          

4. 10 PESQUISA DE 
PREÇOS

impermeabilização com manta de pvc reforçada - e = 1,8 mm m2 131,40 293,61R$       38.579,70R$     -R$                -R$                -R$                 38.579,70R$        

4. 11 3107 TCPO
Geotêxtil como camada de deslizamento e separação, aplicado entre a manta/membrana e a proteção
mecânica

m2 131,40 10,16R$         1.335,61R$       0,11R$              14,68R$            -R$                 1.350,29R$          

4. 12 CPU 0007
COMPOSIÇÕES 

CRIADAS
impermeabilização com manta de pvc reforçada - e = 1,2 mm m2 306,60 174,56R$       53.519,90R$     27,85R$            8.539,60R$       0,12R$               36,79R$             62.096,29R$        

4. 13 3107 TCPO
Geotêxtil como camada de deslizamento e separação, aplicado entre a manta/membrana e a proteção
mecânica

m2 306,60 10,16R$         3.116,43R$       0,11R$              34,25R$            -R$                 3.150,68R$          

4. 14 87755
SINAPI

Fev 2024
contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado
em áreas molhadas sobre impermeabilização, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021

m2 306,60 27,41R$         8.402,62R$       16,34R$            5.009,77R$       -R$                 13.412,39R$        

4. 15 ED-49961 SETOP    
RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO DE 75MM, EXCLUSIVE CONDUTOR DE ÁGUA
PLUVIAL

un 30,00 27,93R$         837,97R$          -R$                -R$                -R$                 837,97R$             

Instalações Elétricas e SPDA 21.732,33R$                               
Eletrodutos e Cabos 20.380,05R$                               

4. 16 91864
SINAPI

Fev 2024
eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro -
fornecimento e instalação. af_03/2023

m 144,00 9,23R$           1.329,26R$       4,12R$              592,83R$          -R$                 1.922,09R$          

4. 17 91927
SINAPI

Fev 2024
cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e
instalação. af_03/2023

m 288,00 3,14R$           903,03R$          0,85R$              243,56R$          -R$                 1.146,59R$          

4. 18 104746
SINAPI

Fev 2024
mini captor para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023 un 75,00 15,02R$         1.126,15R$       5,63R$              422,46R$          -R$                 1.548,61R$          

4. 19 96973
SINAPI

Fev 2024
cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_08/2023 m 280,00 42,84R$         11.994,08R$     13,46R$            3.768,68R$       -R$                 15.762,76R$        

Iluminação e Tomadas 1.352,28R$                                  

4. 20 91953
SINAPI

Fev 2024
interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.
af_03/2023

un 2,00 15,67R$         31,34R$            10,66R$            21,32R$            -R$                 52,66R$               

4. 21 91996
SINAPI

Fev 2024
tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.
af_03/2023

un 2,00 17,76R$         35,52R$            13,16R$            26,33R$            -R$                 61,85R$               

4. 22 91946
SINAPI

Fev 2024
suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico -
fornecimento e instalação. af_03/2023

un 4,00 5,96R$           23,84R$            3,78R$              15,13R$            -R$                 38,97R$               

4. 23 97608
SINAPI

Fev 2024
luminária arandela tipo tartaruga, com grade, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem
reator - fornecimento e instalação. af_02/2020

un 16,00 62,50R$         1.000,04R$       12,42R$            198,76R$          -R$                 1.198,80R$          

Passarela de Manutenção 46.457,42R$                               

4. 24 11898 ORSE
Passarela metálica, composta de perfis metálicos, chapas em xadrez e chumbadores, pintura de
acordo com especificação Npb-1550 - Obra do CCS

kg 1990,00 15,04R$         29.928,17R$     -R$                -R$                -R$                 29.928,17R$        
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4. 24.1 11898 ORSE (2º T. A.)
Passarela metálica, composta de perfis metálicos, chapas em xadrez e chumbadores, pintura de
acordo com especificação Npb-1550 - Obra do CCS

kg 966,61 15,04R$         14.537,12R$     -R$                -R$                -R$                 14.537,12R$        

4. 25 445 SANEAGOCIVIL Escada de Marinheiro com Proteção m 10,00 146,87R$       1.468,74R$       52,34R$            523,38R$          -R$                 1.992,13R$          

5. 00 LIMPEZA DA OBRA 2.014,96R$                                  

5. 1 99814
SINAPI

Fev 2024
limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019 m2 1241,00 0,59R$           732,69R$          1,01R$              1.257,45R$       0,02R$               24,82R$             2.014,96R$          

6. 00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 69.986,30R$                               

6. 1 93565
SINAPI

Fev 2024
engenheiro civil de obra junior com encargos complementares mes 1,00 320,66R$       320,66R$          16.488,04R$     16.488,04R$     -R$                 16.808,70R$        

6. 2 94295
SINAPI

Fev 2024
mestre de obras com encargos complementares mes 3,00 410,31R$       1.230,94R$       6.559,29R$       19.677,86R$     -R$                 20.908,80R$        

6. 3 100321
SINAPI

Fev 2024
técnico em segurança do trabalho com encargos complementares mes 1,50 333,75R$       500,63R$          6.820,59R$       10.230,88R$     -R$                 10.731,51R$        

6. 4 101460
SINAPI

Fev 2024
vigia diurno com encargos complementares mes 3,00 1.294,86R$    3.884,59R$       2.091,35R$       6.274,06R$       -R$                 10.158,65R$        

6. 5 90779
SINAPI

Fev 2024 (2º T. A.)
engenheiro civil de obra senior com encargos complementares h 72,00 1,72R$           123,50R$          156,32R$          11.255,13R$     -R$                 -R$                 11.378,64R$        

444.399,51R$                   

0,21R$            91.190,78R$                     

535.590,29R$     

TOTAL GERAL DOS ITENS (Sem aplicação do BDI)

BDI

TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI


